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Año I 

 
Solicitud de Ante-Propuestas  

(Fecha de Entrega: Septiembre 30, 2005) 
 
La Alianza de Restauración Comunitaria del Golfo de México (GCRP por sus siglas en Ingles), 
está expandiendo sus esfuerzos a los territorios de los Estados Unidos en la región del 
Caribe. El GCRP invita a la presentación de ante-propuestas para la primera ronda de 
proyectos de restauración de habitats en el Caribe accionados por la comunidad.  La alianza 
pretende financiar actividades en el sitio para restaurar habitats marinos, estuarinos y 
riberinos para beneficiar los recursos marinos vivos y proveer beneficios educacionales y 
sociales al involucrar significativamente a la comunidad.  Los territorios de los Estados 
Unidos en el Caribe son Puerto Rico y las Islas Vírgenes: Saint Thomas, Saint John y Saint 
Croix.      
 
La GCRP es una alianza regional de múltiples años entre el Programa de Restauración 
Comunitaria (CRP) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el 
Programa de Manejo Ecológico de Sitios del Golfo (GEMS) de la Agencia de Protección  
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA).  El propósito de esta alianza es fortalecer los 
esfuerzos de conservación del Programa de CRP y GEMS apoyando la restauración de 
hábitat en el sitio beneficiando a los recursos marinos vivos y promoviendo el manejo local 
de áreas ecológicamente significativas.       
 
Especificaciones de Proyecto: 
 
Se aceptarán ante-propuestas para proyectos dentro de los territorios de Estados Unidos en 
el Caribe que involucren la restauración de habitats costeros. 
 
Los proyectos deberán: 
• Resultar en la restauración de hábitat en el sitio; 
• Proveer beneficio significativo y a largo plazo a los “Recursos de Fideicomiso de NOAA” 

(ver sección a continuación); 
• Involucrar a la comunidad local a través de un componente educacional o de voluntariado 

enlazado a las actividades de restauración; 
• Proveer un fondo de contrapartida no federal de 1:1 a la contribución en efectivo de la 

alianza (ver sección de “Financiamiento”); e 
• Incluir un mecanismo para monitorear y evaluar el éxito/fracaso del proyecto (ver  

sección de “Requisitos Mínimos de Monitoreo  y Evaluación). 
 
El financiamiento será asignado para un año para todos los proyecto.  La duración preferida 
de los proyectos es de un año, comenzando el 1 de Enero del 2006.  Sin embargo, los 
proyectos de menor duración y los proyectos que tomen hasta 18 meses para completarse, 
pero que requieran de únicamente un año de financiamiento, también serán considerados.  
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El financiamiento podrá ser provisto para estudios, talleres u otros elementos de trabajo por 
el estilo, que directamente apoyen el mejoramiento efectivo y mensurable del hábitat y/o la 
educación pública acerca del proyecto.  Reconociendo que la restauración es un esfuerzo 
multi-facético, se considerará el financiamiento de proyectos que involucren actividades 
limitadas de pre-implementación, tales como estudios de ingeniería y diseño y estudios de 
base de corto plazo. Sin embargo, el financiamiento de dichas actividades se limitará al 
15% del costo total del proyecto.  Los proyectos de índole totalmente ingenieril o de diseño 
serán considerados pero limitados a un total de $25,000. Se dará prioridad a los proyectos 
de restauración en el sitio.  Los productos de entrega para los proyectos de ingeniería y 
diseño incluirán pero no se limitarán a, planos de ingeniería/diseño, informes resumiendo 
los datos biológicos e hidrológicos recolectados en el área de construcción, un borrador de 
las aplicaciones completadas para los permisos y comentarios sintetizados de los revisores 
del diseño ingenieril.    
 
No se estimula la presentación de Ante-propuestas enfatizando sólo un componente, tales 
como sólo de extensión o coordinación de programa, ni las aplicaciones que propongan 
expandir las actividades diarias de una organización, o que principalmente busquen apoyo 
para asuntos administrativos, salariales, cobertura de gastos generales, y/o viajes. 
    
Recursos de Fideicomiso de NOAA:  
 
Los recursos de fideicomiso de NOAA y los habitats que los apoyan son el enfoque de esta 
alianza.  Los aplicantes deberán demostrar que la restauración de hábitat dará como 
resultado un beneficio a los recursos de fideicomiso de NOAA.  Estos incluyen los recursos 
marinos vivos y sus habitats tales como: 
 
• Recursos de pesca comercial y recreativa (peces marinos, moluscos, crustáceos y sus 

habitats); 
• Especies anádromas (peces, tales como el salmón y la lubina rayada, que desovan en 

agua dulce y luego migran al mar); 
• Especies marinas en peligro y amenazadas y sus habitats; 
• Mamíferos marinos y tortugas marinas y sus habitats; 
• Marismas, manglares, lechos de pasto marino, arrecifes coralinos y otros habitats 

costeros; y 
• Recursos asociados con los Santuarios Marinos Nacionales y las Reservas Nacionales de 

Investigación Estuarina. 
 
Financiamiento: 
 
Las Ante-propuestas serán evaluadas y seleccionadas por el Comité de Manejo del GCRP, el 
cual está constituido por personal de la Gulf of Mexico Foundation (Fundación del Golfo de 
México) científicos y administradores de recursos naturales y personal técnico de NOAA, 
USEPA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.  Se tienen disponibles 
aproximadamente $100,000 para financiar proyectos de restauración de hábitat en el 
Caribe.  Los niveles de financiamiento típicamente serán del rango de $25,000 a $50,000.  
Todos deberán proveer un fondo de contrapartida de 1:1 al monto de la donación.  Los 
fondos de contrapartida no podrán ser fondos federales.  Los fondos de contrapartida 
podrán ser en efectivo o en especie, incluyendo uno o más de los siguientes: 
 
• Donaciones en especie, tales como materiales y equipo para mover tierra; 
• Asistencia técnica para la selección, diseño y evaluación de sitios de restauración; 
• Terrenos; 
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• Apoyo de fuerza de trabajo u otros servicios en especie, especialmente aquellos que 
promuevan el involucramiento de primera mano de los ciudadanos; 

• Manejo y monitoreo local para sostener y evaluar el éxito de la restauración en el tiempo; 
 
El financiamiento federal adicional u otras contribuciones pueden ser incluidos en la 
descripción del proyecto para demostrar que el proyecto es parte de un esfuerzo mayor de 
restauración.  Sin embargo, las contribuciones federales no pueden utilizarse como 
contribución de contrapartida a los fondos GCRP. 
 
Requisitos Mínimos de Monitoreo/Evaluación: 
 
Los proyectos financiados por el GCRP están obligados a evaluar el éxito de los esfuerzos de 
restauración.  El propósito del monitoreo es detectar señales tempranas de que la 
restauración está o no dentro del curso, medir cuán bien está funcionando un sitio de 
restauración y evaluar la salud ecológica de habitats costeros específicos tanto antes como 
después de la completación. 
 
NOAA ha establecido los protocolos estándares de monitoreo para guiar la evaluación de 
proyectos de restauración de hábitat.  El manual “Monitoreo de Restauración Basada en la 
Ciencia de Habitats Costeros”, fue desarrollado de acuerdo a la Ley de Restauración 
Estuarina del 2000, Titulo I de la Ley de Agua Limpia y Estuarios del 2000.  Este manual 
guía provee asistencia técnica, esquematiza los pasos necesarios y provee herramientas 
para el desarrollo e implementación del monitoreo científico sólido de proyectos de 
restauración costera.  El Apéndice A esboza el marco de trabajo para preparar un plan de 
monitoreo efectivo.  Favor de tomar nota que este plan de monitoreo no es requerido 
para la presentación de ante-propuestas, pero será requerido para todos los 
aplicantes de GCRP invitados a presentar propuestas finales.  
 
Requisitos para las Ante-Propuestas: 
 
Las Ante-propuestas deberán recibirse al término del día de trabajo del 30 de Septiembre 
del 2005 y no deberán exceder de dos (2) páginas de longitud.  Las Ante-propuestas 
deberán incluir toda la información requerida y bajo el formato mostrado en el Adjunto A.   
Los proyectos que cumplan con los requisitos mínimos de la alianza serán invitados a 
someter propuestas finales (fecha aproximada de presentación: Noviembre 15, 2005) las 
cuales describirán en mayor detalle las actividades a ser desarrolladas y deberán incluir un 
cronograma especifico, un plan de monitoreo y un presupuesto detallado.  Los aplicantes 
invitados a someter propuestas finales tendrán que obtener una carta de apoyo de una 
agencia gubernamental apropiada.  Los proyectos finales serán seleccionados para 
financiamiento luego de una revisión por parte del Comité de Manejo del GCRP. 
 
Presentación de Ante-Propuestas: 
 
Los aplicantes deberán enviar por correo una copia en papel Y una copia electrónica 
(compatible con MS Word con fotos en archivos de baja resolución .jpg, vía correo 
electrónico o CD a: 
 

Gulf of Mexico Foundation 
Attention: Caribbean CRP 
PMB 51, 5403 Everhart Rd. 
Corpus Christi, Texas, USA 78411 
 
Correo electrónico: info@gulfmex.org 
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Para asistencia, favor contacte a: 
 
Quenton Dokken, PhD., Director Ejecutivo, Gulf of Mexico Foundation o 
Kendal Keyes, Coordinadora del Proyecto, Gulf of Mexico Foundation al teléfono (361) 882-
3939 o info@gulfmex.org 
 
Fuentes adicionales de información: 
 
Gulf of Mexico Foundation: http://www.gulfmex.org 
 
NOAA Restoration Center Community-based Restoration Program: 
http://www.nmfs.noaa.gov/habitat/restoration/projects_programs/crp/index.html 
 
USEPA Gulf of Mexico Program Gulf Ecological Management Sites Program: 
http://www.epa.gov/gmpo/gem2.html 
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Adjunto A 
Formato de Ante-Propuesta  

 
Favor someter la información a continuación utilizando el formato y los encabezados 
siguientes.  Agregue la información requerida después de cada encabezado. 
 
I. Información del Aplicante 
1. Organización: 
2. Dirección de la Organización:  
3. Dirección de la Página Web de la Organización: 
 
II. Contacto del Proyecto 
1. Gerente(s) del Proyecto: 
2. Titulo(s): 
3. Dirección de la persona contacto (en caso de ser distinta a la de arriba): 
4. Número de teléfono: 
5. Número de Fax: 
6. Dirección electrónica: 
 
III. Información del Proyecto 
1. Nombre del proyecto: 
2. Fecha de comienzo del proyecto: 
3. Fecha de finalización del proyecto: 
4. Localización del proyecto (Ciudad, Condado/Municipio, Isla/Territorio): 
5. Tenencia de la Tierra (publica/privada): 
6. Tipo(s) de hábitat (marisma, arrecife de ostras, arrecife de coral, lecho de pastos 
marinos, etc.): 
7. Recurso(s) anticipados de Fideicomiso de NOAA a ser beneficiados por la restauración 
(Nombre común y científico): Favor de listar las especies que más se espera beneficiar. 
8. Identificación de los permisos federales, estatales o locales requeridos: 
(Nota – Los aplicantes invitados a enviar propuestas finales necesitarán proveer suficiente 
información específica del proyecto para permitir que NOAA complete el análisis NEPA de su 
proyecto propuesto para poder ser seleccionados para financiamiento.  
 
IV. Resumen del Proyecto  
1. Resumen de Objetivo(s) del proyecto (máximo 100 palabras): 
2. Descripción del proyecto (máximo 250 palabras): 
3. ¿Este proyecto es parte de un esfuerzo mayor? ____ De ser así, describa brevemente el 
esfuerzo mayor: 
4. Describa las actividades específicas en el sitio que serán llevadas a cabo para alcanzar los 
objetivos del proyecto: 
5. Describa los socios del proyecto y su contribución: 
6. Describa el involucramiento de la comunidad a través del componente educacional y/o de 
voluntariado: 
 
V. Presupuesto 
1. Cantidad de fondos requerida de la Alianza de Restauración Comunitaria del Golfo de 
Mexico: 
2. Contribuciones de Contrapartida – especifique las fuentes y tipos de contribuciones, tanto 
en efectivo como en especie.  Calcular las horas voluntario a $10/hora.  NOTA: Los fondos 
federales NO PUEDEN ser utilizados como contrapartida: 
3. Total de fondos de GCRP requeridos y fondos de contrapartida: 



¿¿¿¿¿POR QUÉ ES IMPORPOR QUÉ ES IMPORPOR QUÉ ES IMPORPOR QUÉ ES IMPORPOR QUÉ ES IMPORTTTTTANTE ELANTE ELANTE ELANTE ELANTE EL
MONITOREO?MONITOREO?MONITOREO?MONITOREO?MONITOREO?
La Ley de Restauración de Estuarios (ERA) del año 2000 dirigió a
NOAA a desarrollar protocolos de monitoreo para todos los proyectos
financiados por ERA.  El Centro de Restauración de NOAA ha acogido
este mandato y lo ampliará para cubrir todos los proyectos de
restauración financiados por NOAA.  Al solicitar el monitoreo cuantitativo
de cientos de proyectos de NOAA y analizar colectivamente los
resultados, tendremos el potencial de mejorar el éxito de la restauración
al nivel nacional.  Sin este proceso de evaluación, no es posible
aprender de nuestros éxitos y corregir nuestros errores.

DDDDDANDO INICIOANDO INICIOANDO INICIOANDO INICIOANDO INICIO
Para acrecentar los esfuerzos de investigación del Centro de
Restauración, se requiere el monitoreo cuantitativo del 25 por ciento de
los proyectos financiados en el 2005, 50 por ciento de los proyectos del
2006 y 75 por ciento de los proyectos del 2007.  El Centro de
Restauración de NOAA se apoya en socios locales para el monitoreo de
sus proyectos de restauración.  Muchos de estos grupos están bien
versados en las técnicas de investigación y han estado llevando a cabo
monitoreo durante años.  Para otros, el proceso de monitoreo es
relativamente nuevo.  Con el fin de asistir a ambos grupos, el personal
técnico del Centro de Restauración está siempre disponible para trabajar
directamente con los socios y ayudarles a desarrollar e implementar
planes de monitoreo sólidos.

CONOCIMIENTCONOCIMIENTCONOCIMIENTCONOCIMIENTCONOCIMIENTO COMPO COMPO COMPO COMPO COMPARARARARARTIDOTIDOTIDOTIDOTIDO,,,,,
ÉXITÉXITÉXITÉXITÉXITO COMPO COMPO COMPO COMPO COMPARARARARARTIDOTIDOTIDOTIDOTIDO
El Centro de Restauración de NOAA busca compartir los resultados de la
investigación con las demás personas e instituciones que también llevan
a cabo actividades de restauración a través de seminarios, publica-
ciones, nuestra página web (http://www.nmfs.noaa.gov/habitat/
restoration/) y relaciones directas con cientos de beneficiarios de dona-
ciones.  El conocimiento obtenido a través del enfoque de investigación
aplicada del Centro de Restauración se basa en cientos de ejemplos
reales provenientes de todo el país.  La aplicación de este conocimiento
tiene como resultado técnicas superiores de restauración y hábitats y
ecosistemas más sanos.  Juntos, podemos usar los resultados de este
esfuerzo de evaluación para cerrar el círculo entre la información de
monitoreo de hoy y las acciones de restauración del mañana.

CentrCentrCentrCentrCentro de Ro de Ro de Ro de Ro de Restaurestaurestaurestaurestauración NOación NOación NOación NOación NOAAAAAAAAAA
MonitorMonitorMonitorMonitorMonitoreo de Preo de Preo de Preo de Preo de Proooooyyyyyectosectosectosectosectos

Investigación sólida para el éxito de la restauración

El monitoreo nos ayuda a:

� Determinar cuáles técnicas de restauración
producen los mejores resultados y por qué.

� Maximizar la eficiencia de la restauración y la
efectividad en los costos.

� Definir cuáles factores son los mejores
indicadores de éxito.

� Sugerir marcos de tiempo apropiados para
determinar el éxito.

Voluntarios llevando a cabo un sondeo en un arrecife de ostras restaurado para
evaluar el éxito del proyecto

Dr. Perry Gayaldo, NOAA Restoration Center • perry.gayaldo@noaa.gov
www.nmfs.noaa.gov/habitat/restoration

Last Updated: 9/21/05



DESARROLLANDO UN PLAN DE MONITOREO

Se requieren cuatro pasos principales para desarrollar un plan de monitoreo efectivo - un plan que llene los requisitos mínimos de
monitoreo de NOAA.

Paso 1. Desarrollar al menos un objetivo amplio para el proyecto. Este objetivo identifica la
intención general del proyecto.

Paso 2. Desarrollar al menos dos metas cuantificables relacionadas con el objetivo. Estas
metas especifican lo que usted espera alcanzar durante el período del proyecto.  Una de las
metas se debe relacionar con la estructura, o sea, cómo se ve el hábitat. La otra meta se debe
relacionar con la función, o sea, cómo funciona el hábitat.

Paso 3. Para cada meta, identifique un parámetro a ser monitoreado. Estos parámetros
se miden antes y después de la restauración para determinar si las metas fueron alcanzadas.

Paso 4. Definir un valor de condición de interés para cada parámetro. Estos valores de
condición de interés representan los resultados esperados al final del periodo del proyecto
(objetivos a corto plazo).  El no alcanzar un valor de condición de interés no significa que el
proyecto ha fallado, sino que, debemos examinar más a fondo este tipo de proyecto para mejorar
las técnicas aplicadas.

¿Cómo se define una condición de interés? Para determinar una  condición de interés, primero identifique la condición
ideal para cada parámetro seleccionado (el valor de referencia).  Los valores de referencia pueden ser obtenidos ya sea directamente de un
sitio de referencia o de la literatura.  Usando el valor de referencia, el conocimiento actual del sitio de restauración y la efectividad de otras
restauraciones similares, haga un estimado realista de las mejoras a ser alcanzadas al final del período del proyecto (la condición de interés).  A
veces pueden pasar décadas antes de lograr restaurar completamente ciertos hábitats; por lo tanto, no se espera que el proyecto de restauración
alcance el valor de referencia durante el corto período del proyecto.

¿Qué pasa si
el   proyecto

“falla”?
El objetivo del monitoreo y evaluación

es aprender de los resultados del
proyecto.  Si un proyecto no logra

alcanzar sus condiciones de interés,
demuestra la necesidad de mejorar

las técnicas de restauración y
ayuda a priorizar los esfuerzos

de investigación.

TTTTTrrrrraaaaabajando Juntosbajando Juntosbajando Juntosbajando Juntosbajando Juntos

El personal del Centro de Restauración de NOAA puede proveer asi-
stencia a individuos interesados en desarrollar un plan de monitoreo y
evaluación para su proyecto de restauración.  Mayor información sobre
el personal regional se puede encontrar en:
www.nmfs.noaa.gov/habitat/restoration/contact.html.

Ejemplo de Plan de Monitoreo

Objetivo
� Restaurar una marisma degradada a un estado sano.

Metas
� Incrementar la abundancia de vegetación nativa de marisma

(estructura).
� Mejorar la habilidad de la marisma para proveer hábitat para

especies deseadas de peces (función).

Parámetros
� Porcentaje de cobertura de especies nativas (estructura).
� Tamaño de población de las especies deseadas de peces (función).

Condiciones de Interés
� Más del 40% de cobertura de especies de plantas nativas

(estructura).
� 10% de incremento en la población de peces deseada utilizando la

marisma (función).

Dr. Perry Gayaldo, NOAA Restoration Center • perry.gayaldo@noaa.gov
www.nmfs.noaa.gov/habitat/restoration


